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Hankedokumentide lisa 1
/../ pesuruumide projekteerimine

PROJEKTEERIMISLEPING nr

(hiliseima digitaalallkirja kuupäev)

Xxxxxxxxx Xxxxxxxxx Xxxxx (edaspidi nimetatud tellija), keda esindab juhatuse [kuupäev] otsusega nr [otsuse number] kinnitatud [struktuuriüksus] põhimääruse/ juhatuse liikme [kuupäev] käskkirja nr [kuupäev] alusel [ametinimetus] [Eesnimi Nimi], ühelt poolt,

ja [Ettevõtte nimi] (edaspidi nimetatud töövõtja), keda esindab [ametinimetus] [Eesnimi Nimi], kes tegutseb [kas põhikirja või volituse] alusel, teiselt poolt, 

keda nimetatakse edaspidi käesolevas lepingus pool või koos pooled,

sõlmisid käesoleva töövõtulepingu „Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pesuruumide projekteerimine” (edaspidi nimetatud leping) alljärgnevas:
1. Projekteeritav objekt
Lepingu esemeks on Projekteerija poolt projekteerimistööde ja nende tegemiseks vajalike uurimustööde tegemine ning sellega seotud asjaajamine [kinnistu andmed] asuva tellija valduses oleva [projekteeritava objekti nimetus], edaspidi Objekt, ehitamiseks.

2. Projekteerimistööde tegemine ja nõuded projektidele
2.1. Projekteerija põhikohustuseks on kõigi objekti ehitamiseks vajalike põhiprojektide koostamine, edaspidi projekteerimistööd. 

2.2. Projekteerija on kohustatud tegema projekteerimistööd kooskõlas: 

2.2.1. kehtivate õigusaktide sätetega;

2.2.2. projekteerija poolt esitatud projekteerimistööde pakkumusega;

2.2.3. hankedokumentatsioonis toodud lähteülesandega Xxxxxxx xxxxxxxxxxxx pesuruumide projekteerimiseks, mis on käesoleva lepingu lahutamatu lisa nr 1;

2.2.4. majandus- ja taristuministri 17.07.2015 määrusele nr. 97 „Nõuded ehitusprojektile“.
2.3. Projekteerija taotleb ehitustööde läbiviimiseks vajalikud ametkondlikud load ja kooskõlastused ning ehitusloa. 
2.4. Projekteerija on kohustatud koostama projekti ning selle tellijale üle andma 2 (kahes) eksemplaris paberkandjal ja digitaalsel andmekandjal (tekstifailid .doc formaadis ja joonised .pdf  ning .dwg formaadis; dwg formaadis esitada selliselt, et faili nimetuses kajastuks projektiosa nimetus ning layout-id kannaksid antud projektiosa jooniste nimesid või numbreid). Ehitusloa taotlemiseks vormistada projekt vastavuses registri nõuetega.
2.5. Tellijal on õigus nõuda enne lepingu sõlmimist projekteerijalt tööde võimalike riskidega vastavuses oleva kutsealase vastutuskindlustuse lepingu sõlmimist või olemasoleva vastutuskindlustuse lepingu vastavusse viimist tellitavate tööde võimalike riskidega.
3. Tähtajad
3.1. Projekteerija on kohustatud tegema projekteerimistööd tähtaegselt, st. andma valmis ja kõigi vajalike lubade ja kooskõlastustega projekti tellijale üle tähtajaks, so 2 kuud pärast lepingu allkirjastamist osapoolte poolt, edaspidi nimetatud projekteerimise tähtaeg. Projekteerijal lasub vastutus ja projekti parandamiskohustus kuni ehitusloa väljastamiseni ehitisregistris.  
3.2. Lepingu tähtaeg pikeneb asjaolude tõttu, mille eest töövõtja ei vastuta ning mida ta ei saanud mõjutada ning mille vältimist mõistlikkuse põhimõttest lähtudes ei saanud töövõtjalt oodata. Kohustuste täitmise tähtaeg pikeneb asjaolude esinemise aja võrra. 

3.3. Töövõtja on koheselt, kuid mitte hiljem kui 3 (kolme) päeva jooksul, kohustatud tellijat teavitama lepingu punktis 3.2. nimetatud asjaoludest. Teavitamata jätmine ei ole vabandatav ja asjaoludest õigeaegselt teavitamata jätmisel kohustuste täitmise tähtaeg ei pikene. 
3.4. Tellija on kohustatud valmis projekti läbi vaatama 10 (kümne) tööpäeva jooksul projekteerija poolt esitatud päevast alates. Selle ajavahemiku jooksul peab tellija projekti kas vastu võtma (üleandmis-vastuvõtmisakti allakirjutamisega) või keelduma vastuvõtmisest motiveeritud põhjendusega.

3.5. Projekteerimistööde ja kogu projekti vastuvõtmise kohta vormistavad pooled üleandmis- ja vastuvõtmisakti. 

3.6. Projekteerimistööde ja kogu projekti vastuvõtmise kuupäevaks loetakse ehitusloa väljastamist kohalikult omavalitsuselt.

3.7. Ükskõik millise projekteerimise tähtaja ületamisel projekteerija poolt on tellijal õigus nõuda leppetrahvi 0,15% (null koma viisteist protsenti) punktis 4.1 määratud projekteerija tasust antud etapi maksumusest iga viivitatud päeva eest. 

4. Projekteerija tasu
4.1. Tellija on kohustatud maksma projekteerijale kõigi projekteerija käesoleva lepinguga määratud kohustuste täitmise eest kokku [Summa numbrina] ([Summa sõnadega]) eurot, millele lisandub käibemaks 20%, edaspidi projekteerija tasu. Lepingu hind koos käibemaksuga on [Summa numbrina] ([Summa sõnadega]) eurot.
4.2. Tellija on kohustatud maksma projekteerija tasu peale projekti valmimist ja vastuvõtmist. Tellija on seejuures kohustatud maksma projekteerija tasu vastavalt üleandmis-vastuvõtmisakti alusel esitatud arvele ja mitte hiljemalt kui 15 (viieteistkümne) tööpäeva möödumisel sellise arve kättesaamisest.
4.3. Tellija on kohustatud maksma projekteerija tasu ülekandega projekteerija arvelduskontole.

4.4. Punktis 4.1 määratud projekteerija tasu maksmisega viivitamisel tellija poolt on projekteerijal õigus nõuda viivist 0,15% (null koma viisteist protsenti) võlgnetavast summast iga maksmisega viivitatud päeva eest.
4.5. Tellijal on õigus projekteerija tasust maksmisele kuuluvast osast maha arvata ja projekteerijale maksmata jätta:

4.5.1. punktis 5.1 kirjeldatud projekteerimisvea kõrvaldamise maksumus, kui projekteerija ei täida punktis 5.2 nimetatud kohustust ja projekteerimisvea kõrvaldamise kulud kannab tellija;  

4.5.2. punktis 3.7 nimetatud leppetrahvi; 

4.5.3. projekteerija poolt tellijale tekitatud kahju.

5. Projekteerimisvead ja projektide muutmine
5.1. Projekteerimisveaks loetakse viga, puudust või tegematajätmist projektis, mille tõttu projekti kohaselt ei ole võimalik ehitada vastavuses õigusaktidega ja tellija lähteülesandega või siis ei ole võimalik ehitada heade ehitustavade kohaselt või on eelpool loetletuga kooskõlas ehitamine küll võimalik, kuid võib kaasa tuua ülemäärased, ehitamise üldises praktikas ebatavalised suured kulutused, edaspidi nimetatud projekteerimisviga.

5.2. Juhul, kui ehitamise käigus või ka varem ilmneb projekteerimisviga, on projekteerija kohustatud tellija esimesel nõudmisel omal kulul projekteerimisvea kõrvaldama, parandama projekti ja parandatud projekti tellijale üle andma. Seejuures on projekteerija kohustatud parandatud projekti tellijale üle andma hiljemalt 3 (kolme) tööpäeva jooksul arvates tellija poolt projekteerimisvea kõrvaldamise nõudmise esitamisest. Projekteerija on kohustatud parandused vormistama muudatusjoonistena, mis on ka kirjanurgas vastavalt tähistatud. Samuti tuleb projekteerijal tellijale üle anda vastavalt täiendatud CD- või DVD-plaadid.

5.3. Juhul, kui tellija on projekteerimisvea tõttu kandnud kahju, sh. maksnud trahve riigile või kohalikule omavalitsusele, maksnud leppetrahve või viiviseid ehitusorganisatsioonile või oma teistele lepingupartneritele, maksnud liigselt või siis mittevajalikuks osutunud materjalide või ehitustööde eest või maksnud ümberehitustööde eest, siis on projekteerija kohustatud tellija esimesel nõudmisel selle kahju täies ulatuses hüvitama.

5.4. Juhul, kui objektil ilmnevad projekteerimisvead 2 (kahe) aasta jooksul arvates kõigi ehitustööde lõpetamisest, kohaldatakse samuti punktides 5.2 ja 5.3 sätestatut. Tellijal on seejuures õigus teha või lasta teha objektil ümberehitustöid, kusjuures ümberehitustööde maksumuse on kohustatud tasuma projekteerija kohe ümberehitamiseks kulutuste tegemisel. 
6. Füüsilised isikud
6.1. Objekti peaprojekteerija on:  [amet] [Eesnimi Perekonnanimi] tel. nr. [telefoni nr], e-mail [e-maili aadress];

6.2. tellija kontaktisik(ud) pooltevahelises asjaajamises on: [amet] [Eesnimi Perekonnanimi] tel. nr. [telefoni nr], e-mail [e-maili aadress];

6.3. projekteerija kontaktisik pooltevahelises asjaajamises on: [amet] [Eesnimi Perekonnanimi] tel. nr. [telefoni nr], e-mail [e-maili aadress].

6.4. Punktis 6.2 ja 6.3 määratud kontaktisikutel puudub õigus pooli esindada, kui nad ei ole ise pooled või poole esindamiseks volikirja vms. alusel õigustatud isikud.

6.5. Punktis 6.2 ja 6.3 määratud kontaktisikuid võivad pooled ühepoolselt muuta, millest nad on kohustatud eelnevalt teisele poolele teatama.

7. Lepingu lõppemine ja lõpetamine 
7.1. Leping lõpeb, kui lepingust tulenevad poolte kohustused on mõlemapoolselt täielikult ja nõuetekohaselt täidetud.
7.2. Kui projekteerimistööde tegemise käigus on ilmselt selge, et neid ei tehta nõuetekohaselt, on tellijal õigus määrata projekteerijale tähtaeg puuduste kõrvaldamiseks, selle mittetäitmisel aga kas lepingust taganeda ja nõuda sisse tekitatud kahju või teha töö jätkamine ja puuduste kõrvaldamine ülesandeks kolmandale isikule projekteerija arvel.

7.3. Juhul, kui projekteerija ei asu õigeaegselt lepingut täitma või teeb tööd niivõrd aeglaselt, et selle lõpetamine tähtajaks muutub ilmselt võimatuks või projekteerija ei ole projekti tellijale üle andnud hiljemalt 1 (ühe) kuu möödumisel arvates kokkulepitud üleandmise tähtajast, on tellijal õigus ilma projekteerijale kokkulepitud tasu maksmata lepingust taganeda ja nõuda sisse lepinguga ettenähtud leppetrahv ning tekitatud kahju. 
8. Lõppsätted
8.1. Pooled kohustuvad hoidma konfidentsiaalsena kõik seoses lepingu täitmisega teatavaks saanud isikuandmed, samuti usalduslikud ning ärisaladusteks peetavad andmed. 
8.2. Lepingu muudatused jõustuvad pärast nende allakirjutamist mõlema poole poolt allakirjutamise momendist või poolte poolt kirjalikult määratud tähtajal. 
8.3. Lepinguga seonduvaid eriarvamusi ja vaidlusi lahendatakse eelkõige läbirääkimiste teel. Juhul, kui läbirääkimised ei anna tulemusi, lahendatakse vaidlus kostja asukohajärgses kohtus.

8.4. Leping on allkirjastatud digitaalselt.

9. Lepingu lisad
Käesoleva lepingu lahutamatuteks lisadeks on:

9.1. lisa nr 1 tellija lähteülesanne (ei asu lepingu juures)

9.2. projekteerija poolt tellijale esitatud pakkumus (ei asu lepingu juures).

Poolte andmed ja allkirjad:
Tellija





Projekteerija
Xxxxxxxxx Xxxxxxxxxx Xxxxxx

[Ettevõtte nimi]
/../





[Aadress]
/../





[isiku-/registrikood]
Registrikood /../



Tel [Telefoni number]
Tel [Telefoni number]
