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1. SISSEJUHATUS 

Seoses põllumajandusliku kinnistu 18501:001:0440 Suuremetsa, teenindamisega on tekkinud 

vajadus rajada ligipääsutee riigiteelt 22141 Haaslava - Vana-Kuuste tee.  

Ligipääsutee rajamiseks üle riigi omandis oleva Kullaoru kinnistu on sõlmitud notariaalne 

servituudileping, mahasõidu rajamiseks riigimaanteele on kooskõlastatud Transpordiametiga 

rajatava mahasõidu asukoht, konstruktsioon ning mahasõidu tüüp-parameetrid. 

Objekti lähiaadress on Kullaoru, Tõõraste küla, Kastre vald. 

 

Joonis 1. Objekti asukoht 

 

2. ÜLDOSA 

Töövõtja tagab ehitustööde käigus vajaminevad load, kommunikatsioonide haldajate 

kooskõlastused, vajalikud märkimistööd, proovivõtmised ja katsetamised, samuti teostab 

tööde teostamisest tulenevad ajutised tööd sh teetööde aegse liikluskorralduse projekti 

koostamine ning selle realiseerimine, võimalike ümbersõiduteede seisukorra säilimise 

tagamiseks tehtav korrashoid tööde teostamise ajal kuni tee ümbersõiduteena kasutamise 

lõpuni ja liiklusreguleerijate kasutamine. 

 

Kitsenduste piiranguvööndis tehtavad tööd tuleb kooskõlastada kitsendusi põhjustava objekti 

valdajaga (vt. kitsenduste kaardirakendus).  
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Samuti on töövõtja kohustatud enne tööde algust teavitama kõiki teisi asjast huvitatud 

osapooli, keda käesolev tehniline kirjeldus puudutab (nt maaomanikud, kelle maaüksusi tööde 

teostamine otseselt puudutab). 

 

Ehitustööde käigus tuleb tagada kõikide olemasolevate piirimärkide ja geodeetiliste punktide  

säilimine. Kui see osutub võimatuks, tuleb sellest teavitada maaomanikku ja pärast tööde 

lõpetamist taastada oma kuludega kõik tööde käigus hävinud piirimärgid. 

Ehitaja peab tagama kõigi kooskõlastustes esitatud nõuete ja tingimuste täitmise, sh 

arvestama kommunikatsioonitrasside valdajate kooskõlastustest tulenevate võimalike 

projektiväliste tööde ja kulutustega.  

 

Ehitusperioodil vastutab töövõtja ka keskkonnakaitse (oma ehitustegevuse ja muu sellest 

tuleneva piires) eest ehitusobjektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti Vabariigis 

kehtivatele seadustele ja nõuetele ning tellijapoolsetele juhistele.  

Tellija (omanikujärelevalve), ehitaja (töövõtja) teatavad omal algatusel viivitamatult avastatud 

vigadest, puudustest ja riskiteguritest tehnilises kirjelduses ning abinõudest, millega saab tööd 

edendada ja paremate tulemuste saavutamist soodustada. Ehitaja peab teavitama teetööde 

kirjelduse koostajat kõigist tehnilises kirjelduses leitud ebaselgustest ning võimalikest 

vasturääkivustest enne kui ta võtab vastu konkreetse teostamise otsuse. 

 

Töös kasutatavad materjalid ja tooted tuleb enne nende kasutamist esitada Tellijale ja 

omanikujärelevalve insenerile kooskõlastamiseks. Materjalide ja toodete vastavust nõuetele 

peab tõendama vastavusdeklaratsiooniga. 

 

Tööde ja materjalide kvaliteedi hindamiseks peab töövõtja võtma konstruktsioonikihtide 

ehitamisel kasutatavate materjalide proovid, tegema või tellima kõik vajalikud katsetused ja 

mõõtmised vastavalt „Enamlevinud kontroll ja vastuvõtu toimingute loetelule.“ 

 

Teetööde aegne liikluskorraldus peab vastama Transpordiameti poolt väljastatud mahasõidu 

rajamise kooskõlastuse lisale.  

Ehitusaegse töö- ja liikluskorraldusega tagada avariiolukordade ohu vältimine. 
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3. TÖÖDE TEOSTAMINE 

 

3.1 Ettevalmistustööd 

Teemaa-ala puhastada (likvideerida) suurtest kividest, võsast ja puudest, mis takistava 

kraavide kaevamist. 

 

3.2 Mullatööd 

Mullatöid on soovituslik teostada kuivades oludes, kaevikud ja kaevekohad hoida veevabad. 

Kraave kaevates peab järjest välja ehitama mahasõidud, truupideta mahasõidud ei tohi 

takistada vete äravoolu kraavides. Ehituseks sobimatu pinnas tuleb ära vedada, 

ladustamiskohtade leidmine on töövõtja kohustus. Ehituseks sobilikku pinnast võib kasutada 

mulde laienduste ja mahasõitude muldkehade ehitamisel. Katte laiendamise korral tuleb 

olemasoleva katte servast eemaldada kasvupinnas ja täita süvend kruusliivaga või muu 

muldkeha ehituseks sobiva materjaliga (materjali kvaliteedi nõuded vt. ptk.5). Tagasitäidet 

vajavad kaevikud võivad avatuks jääda vaid võimalikult lühikeseks ajaks. Tihendatud mulde 

tihendustegur peab olema vähemalt 0,98, elastsusmooduli väärtus vähemalt 65 MPa.  

 

3.3 Mahasõidud 

Koos muude töödega on ette nähtud teostada uue mahasõidu ehitus. Rajatava mahasõidu alt 

tuleb eemaldada kogu kasvupinnas, paigaldada truup ning puhastada külgkraavid.  

Mahasõidu muldkeha materjaliks kasutada kruusliiva. 

Mahasõidu katte materjal kruusalus hmin 20cm ja purustatud kruus (fr 0/32) hmin 12 cm. 

 

3.4 Truupide ehitus 

Uue truubi ehitusel võtta põhja kõrguseks olemasoleva nõva põhja kõrgus. 

Töö koosneb uute truupide paigaldamisest, sisse- ja väljavoolude kindlustamisest, nõlva 

kindlustamisest ümber truubitoru otsade.   

Truupide sisse- ja väljavoolu juures tuleb kindlustada mulde nõlvad vastavalt tüüpjoonisele. 

Otsa kindlustuseks võib kasutada munakive, betoonplaate või minimaalse nõlvakalde 1:2 ja 

laugema korral sõelutud kive koos geokärjega või jämedat killustikku koos geokärjega. 

Truupide ehitamisel jälgida, et tagasitäite tihendustegur oleks vähemalt 0,98. Truubi materjalid 

peavad vastama  järgmistele nõuetele: plasttoru peab vastama standardile EVS -  EN 13476 

ja SFS 5906 nõuetele. Truubitorude minimaalne nõutav rõngasjäikus on SN8. Truubid 

paigaldada Truubi tüüpjooniste järgi. 

Aluse ehitamise, truubi paigaldamise ja tagasitäite rajamise ajaks tuleb vajadusel sulgeda vee 

voolamine kraavis, teha veetõrjet  kaeviku kuivana hoidmiseks. 
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3.5 Raadamine ja puude raie 

Üksikute puude langetamine koos kändude juurimise või freesimisega ja raiejäätmete 

koristusega. Langetatud puude kännud juurida ja teemaa korrastada.  

Raadamisala piir on näidatud asukohaplaanil ning ühtib kooskõlastatud 

servituudialaga. 

 

3.6 Teekate 

Purustatud kruusast kate ehitatakse kahepoolse põikkaldega  3-4% ning viraažides on kaldeks 

4-6% kurvi tsentri suunas.  

Töömahtudes toodud mahud on geomeetrilised, tihendatud olekus. Materjalide mahukaalud 

määratakse laboris. Materjali mahtude määramisel tuleb arvestada vajaliku tihendusteguriga. 

Kate tihendatakse ning elastsusmoodul tihendatud kruusatee pinnal määratuna Loadman- või 

Inspector- tüüpi seadmega peab olema vähemalt 120 MPa. Kruuskatte paigaldamisel võib 

täitematerjali niiskus olla kuni 0,5% võrra väiksem laboris Proctor-meetodil määratud 

optimaalsest niiskusest. 

 

4. KVALITEEDINÕUDED 

 

• Täitematerjali kasutamisel peab see olema toodetud ja tõendatud ehitustoote standardi 

EVS-EN 13242 kohaselt. Nõuded täitematerjalidele on kirjeldatud standardis EVS-EN 

13285. 

• Kasutatava  purustatud kruusa jämetäitematerjali purunemiskindluse kategooria peab 

olema vähemalt LA35 ja külmakindlus F4, purustatud pindadega terade protsent C50/30 

• Mullete ja truupide ehituseks kasutatava täitepinnase  peab vastama järgmistele 

nõuetele: üle 0,25mm teri on > 50% ja Cu > 2 ning mulde materjali peenosiste sisaldus 

(<0,063 mm)  on väiksem kui 7%. 

• Tellija lubab nõuete kohase terastikulise koostise saavutamiseks lisada purustatud 

kruusale pae- või kruuskillustikku. 

• Konstruktsioonikihtide ehitamiseks kasutatav purustatud kruus fr 0/31,5 ja fr 0/16 peab 

vastama kas „Tee ehitamise kvaliteedi nõuetes“ kirjeldatud „Sidumata segu POS“ 6 ja 

„POS 5“ nõuetele või allolevas tabelis toodule: 
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Tabel 1 

 
Sidumata segud sõelkõverad (purustatud kruusad) 

 

            

Pos Segu 

Sõela ava mõõt, mm 

40 31,5 20 16 8 4 2 1 0,5 0,063 

Läbib sõela, massi-% 

5 0/16     100 85-99 65-90 50-70 35-55 20-45 10-40 8-15 

6 0/31,5 100 85-99   60-80 40-60 30-50 20-45 10-35 8-25 5-15 

 

 

5. LIIKLUSKORRALDUS 

 

Liikluskorralduse eest objektil vastutab Töövõtja, kes peab tagama ühistranspordi läbipääsu ja 

kodanikele ligipääsu oma kinnistutele teetööde teostamise ajal. Liikluse korraldamisel 

teetööde ajal juhinduda Majandus- ja taristuministri 13. juuli 2018. a määrus nr 43 „Nõuded 

ajutisele liikluskorraldusele” ja Maanteeameti peadirektori 14.11.2018 käskkirjast nr 1-

2/18/458 „Riigiteede ajutine liikluskorraldus. Juhend liikluse korraldamiseks riigiteede ehitus- 

ja korrashoiutöödel“ sätetest. 

 

6.  KESKKONNAKAITSE      

 

Töövõtja vastutab keskkonnakaitse eest objektil ja selle kõrval oleval alal vastavalt Eesti 

Vabariigis kehtivatele seadustele ja nõuetele. Teetööde käigus ei tohi kahjustada ümbritsevat 

keskkonda. Kõik teetööd tuleb teostada järgides kehtestatud keskkonnakaitse nõudeid. 

 

7. TÄIENDAVAD NÕUDED 

 

Tööde teostamisel tuleb lähtuda ka : 

https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid Juhendid (mahasõit tüüp 1,2 ja 3;Truubi 

tüüpjoonis kõrge ja madal mulle) ja õigusaktid. 

9.1. Tööde dokumenteerimine 

Lisada nõue: 

• Töövõtja kohustub objekti haldamisel rakendama projektijuhtimis tarkvara Bauhub või 

analoog.  

https://transpordiamet.ee/riigiteede-juhendid


8 

 

o Analoogne süsteem peab võimaldama jooniste haldamist,  ehitustööde päeviku  

kaetud tööde akti süsteemis täitmist ja digitaalselt allkirjastamist. Lisada 

mõõteprotokolle, proovivõtu akte ja teostusjooniseid ning  muid PDF faile ja 

viimastele märkmeid. Süsteem peab võimaldama kogu ehitusega seonduv 

kommunikatsioon haldamist üheskohas, nt üle vaade protsessi kulgemisest, 

vaegtööd, probleemid, küsimused, garantiitööd jne. Süsteem peab saatma 

teate projekti meeskonna liikmetele, kui süsteemi lisatakse uued dokumendid 

või projekti meeskonnal tekib ülesanne dokumente kooskõlastada või 

allkirjastada. Töövõtja peab tagama tasuta juurdepääsu Tellija ja Inseneri 

meeskonnale. 

o Täitedokumentatsioon antakse üle digitaalsena. 

o Kõik päevikud ja kaetud tööde aktid koos lisadega ning kõik mõtteprotokollid 

allkirjastatakse digitaalselt. 

o Projektijuhtimistarkvara peab toimima ilma täiendavate programmide 

laadimiseta arvutitesse ning ei tohi olla mahupiirnaguid tellijale, inseneri 

meeskonna liikmetele 

 

 


